Istotne Postanowienia Umowy

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity — Dz.U. z 2015r
poz.2164 oraz 2016 r. poz. 831 ) oraz wynikiem przetargu nieograniczonego nr 2/zp/2016, Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego zadania pod nazwa;
Cz. | : Modernizacja obiektu jezdzieckiego — przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jezdzieckiej.
Cz. Il : Modernizacja obiektu jezdzieckiego — przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jezdzieckiej
Cz. lll: Modernizacja obiektu jezdzieckiego — przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jezdzieckiej

1.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych w oparciu 0 dokumentacje projektowa
zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ wraz z zatgcznikami.

Zadanie realizowane bedzie z materiatbw Wykonawcy i w zakresie zgodnym ze Specyfikacjq
Istotnych  Warunkéw Zamowienia wraz kompletem zatgcznikow, z niniejszg umowg oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce, niezbedne do wykonania
zamdwienia, muszg odpowiada¢ wymogom art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1049 z pdz. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 881 z p6z. zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze dostarczone w ramach niniejszej umowy materiaty i inne dostarczane
elementy bedg fabrycznie nowe, pochodzace z biezacej produkcji i wolne od jakichkolwiek wad
fizycznych i prawnych.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem zamdwienia w oparciu o wizje lokalng oraz
SIWZ wraz z kompletem zatacznikéw i uznaje je za wystarczajgcg podstawe do realizacii niniejsze;
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
Z niniejszg umowg, wymaganiami Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej a takze zgodnie
z normami, przepisami dotyczacymi technologii, a w szczegélnosci zgodnie z:

a) Dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,

O

) Prawem budowlanym i aktami wykonawczymi,

)

) Polskimi normami,
d) Ogolnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

W przypadku gdy wytyczne projektowe nie podajg w sposéb szczegotowy technologii
wykonywania robot lub wykonania okreslonego elementu majgcego wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy, badz tez nie precyzujq dostatecznie rodzaju i standardu materiatow lub
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wcze$niejszego uzgodnienia tych
elementdw z autorem dokumentacji i z Zamawiajagcym. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
innych materiatdw niz podane w opisie przedmiotu zaméwienia pod warunkiem zapewnienia
materiatéw réwnowaznych, nie gorszych niz okre$lone w tych dokumentach. W takiej sytuacii
przed wbudowaniem tych materiatbw na Wykonawcy cigzy obowigzek przediozenia
Zamawiajgcemu stosownych dokumentow, stwierdzajacych, ze proponowane materiaty zamienne
nie sg gorsze od projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.



§2
TERMIN REALIZACJI
. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

a) Cz.| —wciggu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

. termin zakonczenia catego przedmiotu umowy : 31 maja 2017roku.
§3

ROBOTY ZAMIENNE

. W przypadku gdyby Strony ustality wykonanie robét zamiennych w ramach niniejszej umowy,
wtedy warto$¢ kazdej takiej modyfikacji poddana zostanie osobnej wycenie w oparciu o analize
cen przedstawionych przez Wykonawce i wymagac bedzie zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Do wyliczenia wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy przyjmuje sie stawki, ceny
i nosniki cenotworcze jak w dotgczonym 7 dni po podpisaniu umowy kosztorysie Wykonawcy.

§4
NADZOR INWESTORSKI | KIEROWNICTWO ROBOT

Nadzér inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego petni¢ bedg
branzowi inspektorzy nadzoru.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania prawnego wynikajacego z przepiséw prawa

......

wykonywanych robot oraz potwierdzania stopnia zaawansowania robdt.

. Wykonawca  przejmuje  obowigzki  kierownika  budowy i  ustanawia  go
W OSODIE. ...t posiadajacego uprawnienia budowlane
1] P zamieSzKatego W..........vvvveeeeriiiiiiiiieee e

. Jezeli Zamawiajgcy zwroci sie do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby , ktora
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy i zadanie to bedzie obiektywnie
uzasadnione, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 5 dni opusci teren budowy i nie
bedzie miata zadnego wptywu i zwigzku z czynnoSciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

Osobami upowaznionymi do kontaktow ze strony Wykonawcy jest............... tel, e-mail.
Osobami upowaznionymi do kontaktdw ze strony Zamawiajacego jest................ tel, e-mail.
§5
PODWYKONAWCY

. Zlecenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie
zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i
ich pracownikow lub dalszych podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu jakby to
byty jego wiasne dziatania, uchybienia lub zaniedbania.

2. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy muszg spetnia¢ wszystkie warunki ( w zakresie wiedzy,
kwalifikacji i uprawnien zawodowych — jesli podwykonawca ma przeja¢ prace lub czynnosci co do
ktorych potrzebne sg ustawowe uprawnienia) w stopniu nie gorszym niz byly wymagane od
Wykonawcy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Umowy miedzy Wykonawcg a podwykonawcami muszg mie¢ forme
pisemna.

4. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do
tego projektu jesli:

1) umowa ta nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy roboty budowlanej,

5. Jesli w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajacy nie zgtosi pisemnych zastrzezen (o ktérych
mowa w ust.4) do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
uwaza sie, ze Zamawiajacy zaakceptowat ten projekt umowy,

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od daty jej
zawarcia,

7. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 4 zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa
m.in. w ust. 2 4,

8. Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu o ktorym mowa w ust. 4 , w terminie tam wskazanym uznaje
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7 dni od daty jej
zawarcia, z wytaczeniem nastepujacych uméw:

1) umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoSci niniejszej umowy,



Wytaczenia o ktdrych mowa w niniejszym ustepie nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.

10. W przypadku o ktérym mowa w ust. 9 , jezeli termin wyptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony
w ust. 4 pkt.2), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy
pod rygorem wystagpienia kary umownej o ktérej mowa w §13 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt g).

11. Przepisy ust. 3-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku gdy niniejsza umowa przewiduje zaptate catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zakonczeniu realizacji catoSci przedmiotu umowy, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia za roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy jest przedstawienie dowodow
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

13. Zamawiajgcy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane. Dotyczy to wytgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu kopii
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata o ktorej mowa w ust. 13 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o zaistniatej sytuacji i
wyznaczy termin ( nie krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji) na zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy — zgodnie z trescig §143 ¢ Ustawy Pzp.

16. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego uwag
0 ktdrych mowa w ust.15 powyzej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jezeli
wykaze on zasadno$¢ takiej zaptaty,

17. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktdrych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.



18.Termin  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Iub  dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;.

19. Odbidr prac zgtoszonych do odbioru przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawcy winien
nastgpi¢ w terminie do 5 dni od dnia zgtoszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
nalezytego wykonania prac objetych umowg lub ich czesci podlegajacej odbiorowi cze$ciowemu zgodnie
z harmonogramem.

20. Umowy zawierane z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami winny by¢ zawarte w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

21. Zapisy niniejszej umowy nie naruszajq praw i obowigzkow Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny.

22. Przedktadane Zamawiajgcemu przez Wykonawce i Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
projekty umowy o podwykonawstwo i ich zmiany poswiadcza za zgodno$¢ z oryginatem przedktadajacy.

23. Umowy o podwykonawstwo pod zagrozeniem zgtoszenia przez Zamawiajgcego odpowiednio
zastrzezen i sprzeciwu musza;

1) by¢ zgodne z niniejsza umowa, nie moga zawieraC zapisow sprzecznych z niniejszg umowa,
2) zawiera¢ doktadne wskazanie zakresu prac objetych umowa,
3) przewidywac zasady zawierania uméw o podwykonawstwo, takie jak wskazane w niniejszym paragrafie.

4) przewidywa¢ terminy zaptaty Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom takie jak wskazane
W niniejszym paragrafie,

5) przewidywaé ptatnosci takie jak wskazane w niniejszym paragrafie,

6) zawiera¢ wszystkie inne postanowienia dotyczace umoéw o podwykonawstwie takie jak okreslone
W niniejszym paragrafie,

7) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

9) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslona na co najmniej takim poziomie
jakosci , jaki wynika z Umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

24. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:



1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwie od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio podwykonawcy.

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

25. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy  niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego  podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.

26. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo, odpis z KRS - u badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
posiadajq uprawnienia do jego reprezentaci.

27. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy niz ten z ktorym
zostata zawarta umowa zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna
istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowa wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym powyze;.

§6

Obowigzuje w przypadku nie zgtoszenia prac wykonywanych przez podwykonawcow

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji niniejszej umowy nie bedzie powierzat prac
Podwykonawcom.

2. W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego:

a) Zamawiajacy jest zwolniony od solidarnej odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za roboty
wykonane przez Podwykonawce,

b) Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 5 000,00 tysiecy ztotych za kazdy ujawniony taki przypadek.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy terenu budowy w ciggu 5 dni roboczych od
daty podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ m.in. do:

a) Przedstawienia Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy
kosztorysu ofertowego i harmonogramu robét objetych niniejszg umowa,



b) Przedstawienia Zamawiajacemu najp6zniej na dzien podpisania umowy waznej polisy
ubezpieczeniowej z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej i posiadania waznej polisy do czasu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

c) Wykonania i oddania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy kompleksowo wykonanego
zgodnie z SIWZ wraz z zatgcznikami, niniejszg umowa, Prawem Budowlanym,
dokumentacjgq projektowo-techniczng, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami techniczno prawnymi oraz normami,

d) Zagospodarowania terenu na wiasny koszt, zapewnienia dostawy medidw na czas
budowy wraz z opomiarowaniem punktow poboru na swodj koszt, Wykonawca
zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw zuzycia wszystkich mediow dla potrzeb budowy
i celéw socjalnych na czas trwania prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

e) Zapewnienia wykonywanie robot przez pracownikow posiadajacych wymagane
kwalifikacje,

f) Prowadzenia dziennika budowy,

g) Przeprowadzenia wszelkich préb, badan technicznych, pomiardw oraz uzyskania decyzji,
zezwolen i opinii ktore sg wymagane do realizacji i eksploatacji przedmiotu umowy,

h) Zabezpieczenia i oznakowania rob6t oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania umowy na koszt wiasny,

i) Utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, przestrzegania przepisow bhp,
p. poz. oraz zasad wiasciwej gospodarki materiatami na koszt wtasny,

j) Do wykonania ewentualnych prac odtworzeniowych na swoj koszt,

k) Zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy na swdj koszt, zgodnie z prawem
budowlanym,

) Zabezpieczenie mienia na terenie budowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
ewentualne szkody powstate na terenie budowy,

m) Wykonawca na wiasny koszt zapewni - niezbedng do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie - obstuge geodezyjng inwestyciji,

n) Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
nalezytego sktadowania i usuwania wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materiatow, odpaddw i $mieci na swoj koszt wraz z ich utylizacjg zgodnie z ustawg o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z p6z. zm. ) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r., w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2014r. poz. 1923),

0) Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego i innych stuzb do ktorych nalezy wykonywanie zadarn okreslonych ustawg
Prawo budowlane i innymi przepisami oraz udostepnienia im danych i wymaganych
informacii,
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p) Uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu protokolarnie w dniu
odbioru robot,

q) Przedtozenia Zamawiajgcemu aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
Cywilnej z zakresie prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej obejmujacej: szkody
Podwykonawcdéw, caly okres realizacji i wartos¢ zamdwienia. W sytuacji gdyby okres
gwarancji konczyt sie przed terminem wykonania zamowienia, wowczas Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢, na 10 dni przed uptywem tego terminu, nowg polise
obejmujaca ten okres pod rygorem naliczenia kar umownych o ktérych mowa w § 13 ust.

1.1 ppkt.i).
§8
GWARANCJA i REKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu....................... gwarancji i rekojmi na caty przedmiot umowy,

liczonej od dnia koricowego odbioru catosci zamowienia oraz jest on odpowiedzialny w tym okresie
z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. Uprawnienia z tytutu gwarancji
wykonywane sg niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi.

2. W okresie gwarancyjnym i trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia
powstatych wad, przy czym Wykonawca przystapi do usunigcia wad niezwtocznie po wezwaniu go
przez Zamawiajgcego na piSmie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, a Wykonawca ma
obowigzek powiadomi¢ na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad.

3. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

4. Usunigcie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez
Wykonawce - Zamawiajacego - 0 jej usunieciu.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie dotrzymywaé warunki eksploatacji okreslone w zapisach kart
gwarancyjnych urzadzen i materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

6. W przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do usuniecia wad z tytuty gwarancji i rekojmi Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynno$ci innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% brutto
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy w formie wyszczegélnionej w specyfikacii istotnych
warunkéw zamdwienia. Zabezpieczenie bedzie wnoszone w formie wybranej przez Wykonawce
zgodnie z SIWZ.

2. Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70 % wniesionego zabezpieczenia
przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot.

3. 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwolnione
lub zwrécone w ciggu 30 dni od daty bezusterkowego i potwierdzonego protokotem koricowego odbioru
przedmiotu umowy, a 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione (lub zwrécone) w ciggu 14 dni po
uptywie terminu rekojmi.
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4. W przypadku nienalezytego wykonania umowy, zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca majacy wniesione zabezpieczenie w
formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do przediuzenia odpowiednio terminu zabezpieczenia
przedstawiajgc nowy dokument zabezpieczenia na minimum 3 dni przed uptywem waznosci
poprzedniego, pod rygorem naliczenia kar umownych o ktérych mowa w § 13 ust. 1.1 ppkt.i).

§10
UJAWNIANIE | USUWANIE WAD W CZASIE REALIZACJI ROBOT

1. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor nadzoru ma prawo zazadania ich usunigcia
w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
Inspektor nadzoru ma prawo zleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnoSci na jego koszt. Jezeli te
czynno$ci przesadza, ze wady w robotach nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ od
Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w okreslonym przez Inspektora terminie, to Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy i potraci nalezng mu kwote
z pierwszej naleznej Wykonawcy ptatnosci lub z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego
umowy.

§ 11
ODBIORY ROBOT

1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy
w postaci wpisu do Dziennika Budowy.

2. Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robét innych, niz
wymienione w ust.1, a w szczeg6lnosci gotowo$¢ do odbioru etapdw zgodnie z Harmonogramem robdt,
koricowego, po okresie rekojmi oraz po okresie gwarancji. Odbiory Etapéw dokonywane sg w celu
przeprowadzenia kontroli postepu robot.

3.0dbior koncowy przedmiotu umowy ma na celu protokolarna przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego w
umowie przedmiotu zamowienia do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt.

4. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koricowy - do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia
go o gotowosci do tego odbioru. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie odbioru
koncowego.

5. Odbior koricowy:

1) Wykonawca z 7 dniowym wyprzedzeniem zgtosi Inspektorowi gotowo$¢ robdt do odbioru koncowego
w formie wpisu do dziennika budowy oraz odrebnego pisemnego powiadomienia. Wraz ze zgtoszeniem
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje Odbiorowa, zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w pkt. 2 ponizej.

2) Dokumentacja Odbiorowa powinna zawierac:

a) komplet dokumentéw odbiorowych sporzadzonych w jezyku polskim, w wersji papierowej oraz
elektronicznej na ptycie CD w 4 egzemplarzach w tym:



- operat obejmujacy zbidr wszystkich dokumentow dotyczacych wykonania przedmiotu
uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania kontraktu, wynikow przeprowadzonych
badan, prob, pomiardw, zestawieniem rodzaju i ilosci wykonywanych robot i zastosowanych materiatdw
i urzadzen oraz aktualnymi atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci oraz instrukcjami
uzytkowania (obstugi i konserwacji) systeméw, instalacji oraz zamontowanych urzadzen, protokoty
techniczne, protokoty odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, niezbedne $Swiadectwa
przewidzianych w okresie gwarancji jakosci oraz dokumentacje geodezyjna.

6. W czynnoSciach odbiorowych na wszystkich etapach realizacji zadania uczestniczg Wykonawca,
inspektorzy nadzoru i przedstawiciele Zamawiajacego.

7. Jezeli podczas odbioru koncowego stwierdzone zostang wady i usterki uniemozliwiajace wiasciwe
uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy moze przerwac
czynno$ci odbiorowe do czasu ich usuniecia.

8. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego pisemnie o fakcie usuniecia wad i usterek o ktoérych mowa
w ust. 7.

8. Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy bedzie przeprowadzat w okresie gwarancji coroczne przeglady
gwarancyjne. O terminach przegladow bedzie powiadamiat Wykonawce pisemnie z min. 7 dniowym
wyprzedzeniem.

9. Odbiér gwarancyjny — przed zakofczeniu okresu gwarancji.
§12
WYNAGRODZENIE

1. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona
zostata na podstawie oferty Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w formie wynagrodzenia
ryczattowego na kwote brutto: ..... zt (stownie: .) w tym podatek VAT w wysokos$ci 23% w kwocie: ..... zt.

3. Zapfata za wykonanie zaméwienia nastgpi w terminie do 30 dni przelewem na konto Wykonawcy
podane przez Wykonawce na prawidtowo wystawionej fakturze. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza fakturowanie czeSciowe za wykonane roboty. Do faktury korncowej Wykonawca musi
dotgczy¢ protokdt koncowy odbioru robét oraz pisemne potwierdzenia Podwykonawcow o uregulowaniu
przez wykonawce wynagrodzenia za wykonane roboty w ramach podwykonawstwa.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skalkulowanie ceny za wykonanie zamdwienia.
Wszystkie roboty, ktorych koniecznos¢ wykonania wynika z wymagan postawionych w SIWZ, zasad wiedzy
technicznej dotyczacej przedmiotu zamoéwienia, obowigzujacych przepisow prawnych - Wykonawca
wykona w ramach ryczattowego wynagrodzenia umownego.

5. Wykonawca nie moze dokona¢ bez zgody Zamawiajgcego cesji praw zwigzanych z niniejszg umowa z
wyjatkiem sytuacji o ktérej mowa w §5 niniejszej umowy.

§13
KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszg umowa lub
nienalezyte wykonanie zobowigzah z umowy, naliczanych od wynagrodzenia ryczattowego brutto
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okreSlonego w §12 ust. 2 i nazywanego nizej ,wynagrodzeniem" w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:

1.1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia w za kazdy dzien
zwioki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego w catosci lub czesci z przyczyn za ktére odpowiada
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia,

d) w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian,

e) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzediozenia poSwiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, lub jej zmian,

f) w wysokosci 1% wynagrodzenia w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego w zakresie terminu zaptaty Wykonawcy lub dostosowania ich do
wymagan okreslonych w SIWZ mimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego
0 doprowadzenie takich zmian,

g) za kazdy dzien zwioki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia,

h) w wysokosci 0,2 % za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu ustalonego w § pkt. 9 dotyczacego
przedstawienia Zamawiajgcemu umowy o0 podwykonawstwo,

i) w wysokosci 100 ziotych dziennie za nieprzedstawienie przediuzenia ubezpieczenia  oraz
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w § pkt. 7 ust. 2 pktq)

1.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 10 % warto$ci robot niezrealizowanych przez Wykonawce.

1.3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych strat przekracza wysoko$ci kar umownych.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia; Wykonawca moze jedynie
zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonanej czesci umowy, zgodnie z protokotem
zaawansowania robdt,

2) wielokrotnie wystapi konieczno$¢ dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktérych mowa w art. 143 ¢ ust.1 Ustawy Pzp lub
wystapi konieczno$¢ dokonywania zaptat bezposrednich zaptat przez Zamawiajgcego na sume
wieksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy,
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3) zostanie zajety majatek Wykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postepowania
egzekucyjnego lub wszczeto wobec niego postepowanie upadto$ciowe, nastapi likwidacja firmy.

4) nieprawidtowego wykonania robot lub wykonywania ich w sposob niezgodny z umowa, przepisami
prawa, sztukg budowang lub poleceniami Inspektora nadzoru,

5) Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, bez uzasadnionych przyczyn
lub z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie kontynuuje ich pomimo zlozonego na piSmie
wezwania,

6) Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcéw bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego,

2. Zamawiajacy ma prawo przejaé tylko prawidtowo wykonang czes¢ robo6t oraz odstapi¢ od umowy
w pozostatym zakresie. W takim przypadku Zamawiajacy moze zada¢ naprawienia szkody m.in.
poprzez obcigzenie Wykonawcy kosztami i wydatkami zwigzanymi ze zleceniem wykonania
pozostatej czesci robot innemu wykonawcy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy nie przystugujg mu wzgledem Zamawiajacego
roszczenia poza roszczeniem o zapfate wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia doreczenia drugiej
stronie oswiadczenia o odstgpieniu.

6. Jedynie w sytuacji okreSlonej w art. 145 i 145a Ustawy Pzp, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy koszty
materiatow i urzadzen, ktorych zakup lub zamdwienie byto konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z Harmonogramem, pod warunkiem przeniesienia wszelkich praw na Zamawiajgcego.

7. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma i zabezpieczy roboty.
Nastepnie Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru rob6t wykonanych do momentu odstgpienia oraz ich
rozliczenia na zasadach okreslonych w umowie. Integralng cze$cig w/w protokotu odbioru robét bedzie
wystawiony przez Wykonawce dokument gwarancyjny, dotyczacy wykonania robdt.

8. Pomimo odstapienia od umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakoSci i rekojmi obowigzujg miedzy
stronami nadal w odniesieniu do odebranych robdt.

9. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektor nadzoru wystawia protokét obejmujacy warto$é
wykonanych robét oraz zakupionych materiatow i urzadzen, stanowigcq podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury.

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktérej czynnosci lub zaniechania byty
podstawg do odstapienia od umowy.

§15
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany tre$ci niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej dopuszcza si¢ tylko w granicach unormowanych art.144
ustawy Prawo zamdwien publicznych.
3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian w umowie:
3.1.Zmiany ustalonego w § 2 terminu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania umowy w sposéb
nalezyty ustalony pomiedzy stronami, co moze nastapiC po wystapieniu co najmniej jednej
z opisanych okolicznosci:
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3.

6.

7.

8.

a) wystapienia okolicznosci, ktorych przyczyny lezg po stronie Zamawiajacego (w szczegolnosci
uniemozliwienie rozpoczecia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez wiasciwe organy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy) a ktorych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢
przed zawarciem umowy,

b) w przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z przyczyn przez niego niezawinionych lub
przez Zamawiajgcego z obowigzkéw okreSlonych umowg (np. zmiana przepisow
powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia zmian, dodatkowych dokumentdw, uzgodnien etc.),

c) w przypadku zmiany zakresu prac lub wystgpienia czynnosci dodatkowych wykraczajacych
poza okreslony w SIWZ,

d) przypadku wystgpienia zlych warunkow atmosferycznych w szczegdélnosci ujemnych
temperatur uniemozliwiajacych wykonywanie robo6t budowlanych zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, dziatania sity wyzszej uniemoZliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
w terminie okreslonym umowa.

3.2. Zmian w przypadku przeksztatcen podmiotowych po stronie Zamawiajacego lub Wykonawcy
skutkujacych nastepstwem prawnym, a takze w przypadku zmiany adresu, nazwy Zamawiajacego
lub Wykonawcy, dopuszcza sie zmiane umowy w tym zakresie,

3.3. Zmiany os6b majacych petni¢ okreslone funkcje w realizacji zamowienia, jesli wczesniej wskazane
osoby nie bedg mogty pemni¢ swoich funkcji ze wzgledéw losowych, stuzbowych, z powodu
niewtasciwego wykonywania powierzonych zadan lub z powodu niewtasciwego zachowania lub
wypowiedzenia umowy Swiadczenia ustug przez Personel.

Zmiana warto$ci umowy moze nastgpic:

a)  wwyniku ustawowej zmiany wartosci podatku od towardw i ustug VAT oraz w wyniku zmian ktdre
bedg korzystne dla Zamawiajacego np. Wykonawca wprowadzi specjalny rabat lub gdy konieczna
bedzie zmiana rozwigzan projektowych, ktéra spowoduje konieczno$¢ zaniechania realizacji czesci
robét (niewykonanie ich w trakcie umowy).

b)  w sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych
potwierdzonych protokotem konieczno$ci, niemozliwych do oddzielenia od zamowienia
podstawowego z przyczyn technicznych lub gospodarczych ze wzgledu na ryzyko poniesienia
niewspotmiernie  wysokich  kosztébw, Zamawiajacy moze zleci¢é wykonanie tych robot
dotychczasowemu Wykonawcy pod warunkiem iz faczna warto$¢ takich robét nie przekroczy 15%
warto$ci zamowienia podstawowego okreslonegow § 12.

Dopuszcza sie zmiany podwykonawcow/rezygnacie z podwykonawcow przewidzianych do realizacii
niniejszej umowy; jezeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art.22a, w celu wykazania spetniania udziatu w postepowaniu
o ktorych mowa w art. 22 ust.1,Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W przypadku wystapienia z wnioskiem o zmiang
podwykonawcy, Wykonawce obowigzujg przepisy §5 niniejszej umowy. Dopuszcza sie wprowadzenie
nowych podwykonawcéw do czeSci zamowienia dla ktérych wczesniej Wykonawca nie przewidziat
podwykonawcdw.

Potrzeba zmiany umowy powinna zosta¢ zgtoszona w formie pisemnej w ciggu 7 dni roboczych od

powziecia informaciji stanowiacej podstawe do wprowadzenia zmian.

Inicjatorem zmian moga by¢ obie strony umowy, z tym, Zze ostateczna decyzja, co do wprowadzenia

zmian i ich zakresu nalezy do Zamawiajgcego.

Strony zastrzegajq sobie prawo do zmiany umowy aneksem do niniejszej umowy.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§16

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego m.in., Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 20116r. poz. 290), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z p6z. zm.), Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2015r., poz.
290 ).

§17

Ewentualne spory, nie rozstrzygniete polubownie, majace zwigzek z wykonywaniem niniejszej Umowy
beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla Zamawiajgcego.

§18

Korespondencja przekazywana pocztg elektroniczng lub faksem wymaga niezwiocznego potwierdzenia
przez strony.

§19

Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch  jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Wykaz zatgcznikéw do umowy:

1)Oferta Wykonawcy
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