Istotne Postanowienia Umowy

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity — Dz.U. z
2015r poz.2164 oraz 2016 r. poz. 831 ) oraz wynikiem przetargu nieograniczonego nr /zp/2018,
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego zadania pod nazwa;

Przedmiotem niniejszej umowy sg roboty dodatkowe do robét budowlanych wykonywanych réwnolegle
przez generalnego  Wykonawce (Firma EXALO Dirilling) pn. ,Wykorzystanie odnawialnych zrodet
energii w gospodarce energetycznej WOSIR wraz z termomodernizacja zespotu budynkow”.

1. Zadanie realizowane bedzie z materiatbow Wykonawcy i w zakresie zgodnym ze Specyfikacjg
Istotnych  Warunkéw Zamowienia wraz kompletem zatgcznikow, z niniejszg umowg oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Wszystkie materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce, niezbedne do wykonania
zamowienia, muszgq odpowiada¢ wymogom art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1049 z pdz. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 881 z p6z. zm.).

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczone w ramach niniejszej umowy materiaty i inne dostarczane
elementy bedg fabrycznie nowe, pochodzace z biezacej produkcji i wolne od jakichkolwiek wad
fizycznych i prawnych.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem zamowienia w oparciu 0 wizje lokalng oraz
SIWZ wraz z kompletem zatacznikéw i uznaje je za wystarczajacg podstawe do realizacji niniejszej
umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
Z niniejsza umowg, wymaganiami Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej a takze zgodnie
z normami, przepisami dotyczacymi technologii, a w szczegdlno$ci zgodnie z:

a) Wyciggiem z dokumentacji technicznej (rzuty),

Polskimi normami,

)
b) Prawem budowlanym i aktami wykonawczymi,
c)

d) Ogolnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

6. W przypadku gdy wytyczne projektowe nie podajg w sposob szczegdtowy technologii
wykonywania robdt lub wykonania okreslonego elementu majacego wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy, badz tez nie precyzujq dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw lub
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wcze$niejszego uzgodnienia tych
elementdw z autorem dokumentacji, Generalnym Wykonawcg i z Zamawiajgcym. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie innych materiatow niz podane w opisie przedmiotu zaméwienia pod
warunkiem zapewnienia materiatbw rdéwnowaznych, nie gorszych niz okreSlone w tych
dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych materiatbw na Wykonawcy cigzy
obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentow, stwierdzajacych, ze
proponowane materiaty zamienne nie sg gorsze od projektowanych oraz uzyskania zgody
Zamawiajacego na ich wprowadzenie.

§2
TERMIN REALIZACJI



. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w terminie uzgodnionym z Generalnym

Wykonawca.

. termin zakonczenia catego przedmiotu umowy: 30 kwietnia 2019roku.

UWAGA:

Niniejsze zaméwienie bedzie realizowane czasowo rownolegle z realizacja robét zadania pn.
Wykorzystanie odnawialnych zrédet energii w gospodarce energetycznej WOSIR wraz
z termomodernizacja zespotu budynkéw” oraz zgodnie z harmonogramem Generalnego
Wykonawcy w koordynacji z jego robotami wykonywanymi przez Generalnego wykonawce.

. Termin przygotowania dachu Hali Tenisowej pod montaz instalacji fotowoltaicznej do dnia 7

wrze$nia 2018r.
§3
NADZOR INWESTORSKI | KIEROWNICTWO ROBOT

Nadzor inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego petni¢ bedq
branzowi inspektorzy nadzoru.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania prawnego wynikajacego z przepiséw prawa

......

wykonywanych robot oraz potwierdzania stopnia zaawansowania robot.

. Wykonawca  przejmuje  obowigzki ~ kierownika  budowy i  ustanawia  go
W OSODIE. ... posiadajacego uprawnienia budowlane
1] SOPPTTTRRSRRTRRR ZamieSZKategO W.......cccevvivviiiiiiiiece e,

. Jezeli Zamawiajacy zwroci sie do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby , ktora

nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy i zadanie to bedzie obiektywnie
uzasadnione, to Wykonawca zapewni, Ze osoba ta w ciggu 5 dni opu$ci teren budowy i nie
bedzie miata zadnego wptywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

Osobami upowaznionymi do kontaktow ze strony Wykonawcy jest............... tel, e-mail.
Osobami upowaznionymi do kontaktow ze strony Zamawiajgcego jest:............... tel, e-mail.
§4
PODWYKONAWCY

. Zlecenie wykonania czeSci zamoéwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie

zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i
ich pracownikow lub dalszych podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu jakby to
byty jego wiasne dziatania, uchybienia lub zaniedbania.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy muszg spetnia¢ wszystkie warunki ( w zakresie wiedzy,
kwallifikacji i uprawnien zawodowych — jesli podwykonawca ma przeja¢ prace lub czynnosci co do
ktérych potrzebne sg ustawowe uprawnienia) w stopniu nie gorszym niz byly wymagane od
Wykonawcy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia
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Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Umowy miedzy Wykonawcg a podwykonawcami muszg mie¢ forme
pisemna.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do
tego projektu jesli:

1) umowa ta nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dituzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy roboty budowlanej,

Jesli w terminie okreSlonym w ust. 4, Zamawiajacy nie zgtosi pisemnych zastrzezen (o ktorych
mowa w ust.4) do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
uwaza sie, ze Zamawiajgcy zaakceptowat ten projekt umowy,

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

7.

przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od daty jej
zawarcia,

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w ust. 4 zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa
m.in. w ust. 2 4,

8. Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu o ktérym mowa w ust. 4 , w terminie tam wskazanym uznaje

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7 dni od daty je]
zawarcia, z wytgczeniem nastepujacych umow:

1) uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartoSci niniejszej umowy,

Wytgczenia o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie dotyczg umdéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.

10. W przypadku o ktérym mowa w ust. 9 , jezeli termin wyptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony
w ust. 4 pkt.2), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy
pod rygorem wystagpienia kary umownej o ktérej mowa w §13 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt g).

11. Przepisy ust. 3-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o0 podwykonawstwo.

12. W przypadku gdy niniejsza umowa przewiduje zaptate catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zakonczeniu realizacji catoSci przedmiotu umowy, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia za roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy jest przedstawienie dowodow
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zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

13. Zamawiajgcy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane. Dotyczy to wytgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtoZeniu zamawiajacemu kopii
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata o ktorej mowa w ust. 13 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o zaistniatej sytuacji i
wyznaczy termin ( nie krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji) na zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — zgodnie z trescig §143 ¢ Ustawy Pzp.

16. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego uwag
0 ktérych mowa w ust.15 powyzej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jezeli
wykaze on zasadno$¢ takiej zaptaty,

17. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktdrych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

18.Termin bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;.

19. Odbiér prac zgtoszonych do odbioru przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawcy winien
nastapi¢ w terminie do 5 dni od dnia zgtoszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
nalezytego wykonania prac objetych umowa lub ich cze$ci podlegajacej odbiorowi czesciowemu zgodnie
z harmonogramem.

20. Umowy zawierane z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami winny by¢ zawarte w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.



21. Zapisy niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny.

22. Przedktadane Zamawiajgcemu przez Wykonawce i Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
projekty umowy o podwykonawstwo i ich zmiany po$wiadcza za zgodno$¢ z oryginatem przedktadajacy.

23. Umowy o podwykonawstwo pod zagrozeniem zgtoszenia przez Zamawiajacego odpowiednio
zastrzezen i sprzeciwu musza;

1) by¢ zgodne z niniejsza umowa, nie mogg zawiera¢ zapisdw sprzecznych z niniejszg umowa,
2) zawiera¢ doktadne wskazanie zakresu prac objetych umowa,
3) przewidywa¢ zasady zawierania uméw o podwykonawstwo, takie jak wskazane w niniejszym paragrafie.

4) przewidywa¢ terminy zaptaty Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom takie jak wskazane
W niniejszym paragrafie,

5) przewidywac ptatnosci takie jak wskazane w niniejszym paragrafie,

6) zawiera¢ wszystkie inne postanowienia dotyczace umoéw o podwykonawstwie takie jak okreslone
W niniejszym paragrafie,

7) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

9) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslona na co najmniej takim poziomie
jakosci , jaki wynika z Umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

24. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwie od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio podwykonawcy.

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

25. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy  niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego  podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.

26. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo, odpis z KRS - u badz inny dokument wiadciwy z uwagi na status prawny,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.



27. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy niz ten z ktérym
zostata zawarta umowa zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna
istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okre$lonym powyze;.

§5
Obowigzuje w przypadku nie zgtoszenia prac wykonywanych przez podwykonawcow

1. Wykonawca oSwiadcza, ze przy realizacji niniejszej umowy nie bedzie powierzat prac
Podwykonawcom.

2. W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego:

a) Zamawiajacy jest zwolniony od solidarnej odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za roboty
wykonane przez Podwykonawce,

b) Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 5 000,00 tysiecy ztotych za kazdy ujawniony taki przypadek.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie wyznaczonym
przez Generalnego Wykonawce inwestycji.

2. Wykonawca zobowigzuje sie m.in. do:

a) Przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia przed podpisaniem niniejszej
umowy kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo - finansowego robét
objetych niniejsza umowa uzgodnionego 2z Generalnym Wykonawca i
zatwierdzonego przez niego.

b) Przedstawienia Zamawiajacemu najpozniej na dzien podpisania umowy waznej polisy
ubezpieczeniowej z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej i posiadania waznej polisy do czasu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

c) Wykonania i oddania Zamawiajacemu przedmiotu umowy kompleksowo wykonanego
zgodnie z SIWZ wraz z zatgcznikami, niniejszg umowa, Prawem Budowlanym,
dokumentacjgq projektowo-techniczng, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami techniczno prawnymi oraz normami,

d) Zagospodarowania terenu na wiasny koszt, zapewnienia dostawy mediéw na czas
budowy wraz z opomiarowaniem punktow poboru na swéj koszt, Wykonawca
zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw zuzycia wszystkich mediow dla potrzeb budowy
i celow socjalnych na czas trwania prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

e) Zapewnienia wykonywanie robot przez pracownikow posiadajacych wymagane
kwalifikacje,



f) Prowadzenia dziennika budowy,

g) Przeprowadzenia wszelkich préb, badan technicznych, pomiardw oraz uzyskania decyzji,
zezwolen i opinii ktore sg wymagane do realizacji i eksploatacji przedmiotu umowy,

h) Zabezpieczenia i oznakowania rob6t oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania umowy na koszt wiasny,

i) Utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, przestrzegania przepiséw bhp,
p. poz. oraz zasad wtasciwej gospodarki materiatami na koszt wiasny,

j) Do wykonania ewentualnych prac odtworzeniowych na swdj koszt,

k) Zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy na swdj koszt, zgodnie z prawem
budowlanym,

) Zabezpieczenie mienia na terenie budowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
ewentualne szkody powstate na terenie budowy,

m) Uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajacemu protokolarnie w dniu
odbioru robot,

§7
GWARANCJA i REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu....................... gwarangc;ji i rekojmi na caty przedmiot umowy,
liczonej od dnia koncowego odbioru catosci zamdwienia oraz jest on odpowiedzialny w tym okresie
z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. Uprawnienia z tytutu gwarancji
wykonywane sg niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi.

2. W okresie gwarancyjnym i trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
powstatych wad, przy czym Wykonawca przystapi do usuniecia wad niezwiocznie po wezwaniu go
przez Zamawiajgcego na pismie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, a Wykonawca ma
obowigzek powiadomi¢ na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad.

3. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

4. Usunigcie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez
Wykonawce - Zamawiajgcego - 0 jej usunieciu.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie dotrzymywaé warunki eksploatacji okreSlone w zapisach Kkart
gwarancyjnych urzadzen i materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

6. W przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do usuniecia wad z tytuly gwarancji i rekojmi Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynno$ci innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

UWAGA:

Wykonawca przejmuje od Generalnego Wykonawcy obowiazki gwarancyjne w obiektach
i pomieszczeniach bedacych miejscem wykonywania niniejszego zaméwienia.



§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

—_

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% brutto
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy w formie wyszczegolnionej w specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia. Zabezpieczenie bedzie wnoszone w formie wybranej przez Wykonawce
zgodnie z SIWZ.

2. Strony postanawiajg, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70 % wniesionego zabezpieczenia
przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umowa wykonania rob6t.

3. 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwolnione
lub zwrdécone w ciggu 30 dni od daty bezusterkowego i potwierdzonego protokotem koricowego odbioru
przedmiotu umowy, a 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione (lub zwrdcone) w ciggu 14 dni po
uptywie terminu rekojmi.

4. W przypadku nienalezytego wykonania umowy, zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca majacy wniesione zabezpieczenie w
formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do przediuzenia odpowiednio terminu zabezpieczenia
przedstawiajac nowy dokument zabezpieczenia na minimum 3 dni przed uptywem waznosci
poprzedniego, pod rygorem naliczenia kar umownych o ktérych mowa w § 13 ust. 1.1 ppkt.i).

§9
UJAWNIANIE | USUWANIE WAD W CZASIE REALIZACJI ROBOT

1. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor nadzoru ma prawo zazadania ich usuniecia
w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
Inspektor nadzoru ma prawo zlecic Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na jego koszt. Jezeli te
czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od
Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w okreslonym przez Inspektora terminie, to Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy i potraci nalezng mu kwote
z pierwszej naleznej Wykonawcy pfatnosci lub z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego
umowy.

§10
ODBIORY ROBOT

1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy
w postaci wpisu do Dziennika Budowy.

2.0dbior koncowy przedmiotu umowy ma na celu protokolarna przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego w
umowie przedmiotu zamdwienia do eksploatacii, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania .

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy - do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia
go o gotowosci do tego odbioru. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie odbioru
koncowego.



4. Odbior koricowy:

1) Wykonawca z 7 dniowym wyprzedzeniem zgtosi Inspektorowi gotowo$¢ robot do odbioru koncowego
w formie wpisu do dziennika budowy oraz odrebnego pisemnego powiadomienia.

6. W czynnoSciach odbiorowych na wszystkich etapach realizacji zadania uczestniczg Wykonawca,
inspektorzy nadzoru i przedstawiciele Zamawiajacego.

7. Jezeli podczas odbioru koricowego stwierdzone zostang wady i usterki uniemozliwiajace witadciwe
uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy moze przerwac
czynno$ci odbiorowe do czasu ich usuniecia.

8. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego pisemnie o fakcie usuniecia wad i usterek o ktérych mowa
wust. 7.

9. Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy bedzie przeprowadzat w okresie gwarancji coroczne przeglady
gwarancyjne. O terminach przegladéw bedzie powiadamiat Wykonawce pisemnie z min. 7 dniowym
wyprzedzeniem.

10. Odbioér gwarancyjny — przed zakonczeniu okresu gwarancii.

§ 11
WYNAGRODZENIE

1. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona
zostata na podstawie oferty Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie wynagrodzenia
ryczattowego na kwote brutto: ..... zt (stownie: .) w tym podatek VAT w wysoko$ci 23% w kwocie: ..... zt.

3. Zaptata za wykonanie zamowienia nastapi przelewem na konto Wykonawcy podane przez
Wykonawce na prawidtowo wystawionej fakturze - do dnia 31 maja 2019roku. Na wniosek Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe za wykonane roboty. Do faktury koricowej Wykonawca
musi dotaczyC protokdt koncowy odbioru robdt oraz pisemne potwierdzenia Podwykonawcow o
uregulowaniu przez wykonawce wynagrodzenia za wykonane roboty w ramach podwykonawstwa.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skalkulowanie ceny za wykonanie zamdwienia.
Wszystkie roboty, ktorych koniecznos¢ wykonania wynika z wymagan postawionych w SIWZ, zasad wiedzy
technicznej dotyczacej przedmiotu zamodwienia, obowigzujacych przepiséw prawnych - Wykonawca
wykona w ramach ryczattowego wynagrodzenia umownego.

5. Wykonawca nie moze dokona¢ bez zgody Zamawiajgacego cesji praw zwigzanych z niniejszg umowag z
wyjatkiem sytuacji o ktérej mowa w §5 niniejszej umowy.

§12
KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszg umowg lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan z umowy, naliczanych od wynagrodzenia ryczattowego brutto
okre$lonego w §12 ust. 2 i nazywanego nizej ,wynagrodzeniem" w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:

1.1 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna;



a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia w za kazdy dzien
zwioki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia za kazdy dziefi zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego w catosci lub czesci z przyczyn za ktére odpowiada
Wykonawca - w wysoko$ci 10% wynagrodzenia,

d) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian,

e) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzediozenia poSwiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, lub jej zmian,

f) w wysokosci 1% wynagrodzenia w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego w zakresie terminu zaptaty Wykonawcy lub dostosowania ich do
wymagan okreSlonych w SIWZ mimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego
0 doprowadzenie takich zmian,

g) za kazdy dzien zwioki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia,

h) w wysokosci 0,2 % za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu ustalonego w § pkt. 9 dotyczacego
przedstawienia Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,

i) w wysokosci 100 ziotych dziennie za nieprzedstawienie przediuzenia ubezpieczenia  oraz
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w § pkt. 7 ust. 2 pktq)

1.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysoko$ci 10 % warto$ci robot niezrealizowanych przez Wykonawce.

1.3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych strat przekracza wysokosci kar umownych.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia; Wykonawca moze jedynie
zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czesci umowy, zgodnie z protokotem
zaawansowania robot,

2) wielokrotnie wystapi konieczno$¢ dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktérych mowa w art. 143 ¢ ust.1 Ustawy Pzp lub
wystapi koniecznos¢ dokonywania zaptat bezposrednich zaptat przez Zamawiajgcego na sume
wieksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy,

3) zostanie zajety majatek Wykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postepowania
egzekucyjnego lub wszczeto wobec niego postepowanie upadto$ciowe, nastapi likwidacja firmy.
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4) nieprawidtowego wykonania robot lub wykonywania ich w sposob niezgodny z umowa, przepisami
prawa, sztukg budowang lub poleceniami Inspektora nadzoru,

5) Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, bez uzasadnionych przyczyn
lub z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie kontynuuje ich pomimo zloZzonego na piSmie
wezwania,

6) Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcow bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego,

2. Zamawiajacy ma prawo przejaé tylko prawidtowo wykonang cze$¢ robot oraz odstapi¢ od umowy
w pozostatym zakresie. W takim przypadku Zamawiajacy moze zgda¢ naprawienia szkody m.in.
poprzez obcigzenie Wykonawcy kosztami i wydatkami zwigzanymi ze zleceniem wykonania
pozostatej czesci robot innemu wykonawcy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy nie przystugujg mu wzgledem Zamawiajacego
roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia doreczenia drugie;
stronie o$wiadczenia o odstgpieniu.

6. Jedynie w sytuacji okre$lonej w art. 145 i 145a Ustawy Pzp, Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy koszty
materiatow i urzadzen, ktérych zakup lub zamdwienie byto konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z Harmonogramem, pod warunkiem przeniesienia wszelkich praw na Zamawiajacego.

7. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma i zabezpieczy roboty.
Nastepnie Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru rob6t wykonanych do momentu odstapienia oraz ich
rozliczenia na zasadach okreslonych w umowie. Integralng czescig w/w protokotu odbioru robét bedzie
wystawiony przez Wykonawce dokument gwarancyjny, dotyczacy wykonania robdt.

8. Pomimo odstapienia od umowy postanowienia dotyczace gwarancii jako$ci i rekojmi obowigzujg miedzy
stronami nadal w odniesieniu do odebranych robot.

9. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektor nadzoru wystawia protokét obejmujacy warto$é
wykonanych robét oraz zakupionych materiatow i urzadzen, stanowigcq podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury.

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdrej czynnosci lub zaniechania byty
podstawg do odstapienia od umowy.

§14
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany tre$ci niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej dopuszcza sie tylko w granicach unormowanych art.144
ustawy Prawo zamdwien publicznych.
3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujgcych zmian w umowie:
3.1.Zmiany ustalonego w § 2 terminu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania umowy w sposob
nalezyty ustalony pomiedzy stronami, co moze nastgpiC po wystapieniu co najmniej jednej
z opisanych okolicznosci:

a) wystgpienia okolicznosci, ktérych przyczyny lezg po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci
uniemozliwienie rozpoczecia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez wiadciwe organy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy) a ktérych wystapienia nie mozna byto przewidzie¢
przed zawarciem umowy,
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6.

7.

8.

b) w przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z przyczyn przez niego niezawinionych lub
przez Zamawiajgcego z obowigzkéw okreSlonych umowg (np. zmiana przepisow
powodujacych konieczno$¢ wprowadzenia zmian, dodatkowych dokumentow, uzgodnien etc.),

c) w przypadku zmiany zakresu prac lub wystgpienia czynnosci dodatkowych wykraczajgcych
poza okreslony w SIWZ,

d) przypadku wystgpienia ztych warunkéw atmosferycznych w szczegolnosci ujemnych
temperatur uniemozliwiajacych wykonywanie robot budowlanych zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, dziatania sity wyzszej uniemozliwiajace] wykonanie przedmiotu umowy
w terminie okreslonym umowa.

3.2. Zmian w przypadku przeksztatcen podmiotowych po stronie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
skutkujacych nastepstwem prawnym, a takze w przypadku zmiany adresu, nazwy Zamawiajacego
lub Wykonawcy, dopuszcza sie zmiane umowy w tym zakresie,

3.3. Zmiany os6b majacych pemi¢ okreslone funkcje w realizacji zamoéwienia, jesli wczesniej wskazane
osoby nie bedg mogty pemni¢ swoich funkcji ze wzgledéw losowych, stuzbowych, z powodu
niewtasciwego wykonywania powierzonych zadan lub z powodu niewtasciwego zachowania lub
wypowiedzenia umowy $wiadczenia ustug przez Personel.

Zmiana wartosci umowy moze nastapic:

a)  wwyniku ustawowej zmiany wartosci podatku od towaréw i ustug VAT oraz w wyniku zmian ktére
bedq korzystne dla Zamawiajacego np. Wykonawca wprowadzi specjalny rabat lub gdy konieczna
bedzie zmiana rozwigzan projektowych, ktéra spowoduje konieczno$¢ zaniechania realizacji czesci
robot (niewykonanie ich w trakcie umowy).

b)  w sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych
potwierdzonych protokotem koniecznosci, niemozliwych do oddzielenia od zamdwienia
podstawowego z przyczyn technicznych lub gospodarczych ze wzgledu na ryzyko poniesienia
niewspotmiernie  wysokich  kosztdw, Zamawiajacy moze zlecic wykonanie tych robdt
dotychczasowemu Wykonawcy pod warunkiem iz taczna warto$¢ takich robét nie przekroczy 15%
wartosci zamowienia podstawowego okreslonegow § 12.

Dopuszcza sie zmiany podwykonawcdw/rezygnacie z podwykonawcdw przewidzianych do realizacji
niniejszej umowy; jezeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art.22a, w celu wykazania spetniania udziatu w postepowaniu
o ktérych mowa w art. 22 ust.1,Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. W przypadku wystapienia z wnioskiem o zmiane
podwykonawcy, Wykonawce obowigzujg przepisy §5 niniejszej umowy. Dopuszcza sie wprowadzenie
nowych podwykonawcdéw do czesci zamowienia dla ktorych wcze$niej Wykonawca nie przewidziat
podwykonawcow.

Potrzeba zmiany umowy powinna zosta¢ zgtoszona w formie pisemnej w ciggu 7 dni roboczych od

powziecia informaciji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian.

Inicjatorem zmian mogg by¢ obie strony umowy, z tym, Zze ostateczna decyzja, co do wprowadzenia

zmian i ich zakresu nalezy do Zamawiajgcego.

Strony zastrzegajq sobie prawo do zmiany umowy aneksem do niniejszej umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§15

W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego m.in., Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 20116r. poz. 290), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z p6z. zm.), Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2015r., poz.
290).
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§16

Ewentualne spory, nie rozstrzygniete polubownie, majace zwigzek z wykonywaniem niniejszej Umowy
beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla Zamawiajgcego.

§17

Korespondencja przekazywana pocztg elektroniczng lub faksem wymaga niezwiocznego potwierdzenia
przez strony.

§18

Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch  jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Wykaz zatacznikow do umowy:

1)Oferta Wykonawcy
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