
1.0 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót elektrycznych wykonywanych w zakresie robót związanych z przebudową  
układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz układów transmisji danych w ramach zadania 
„Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych i układów transmisji danych do IREiSD 
ENEA Operator”.  
Zakres zadania obejmuje przebudowę układów pomiarowo-rozliczeniowych w następujących 
obiektach: 
- Stacji transformatorowej So-246 „Polsport” na terenie WOSiR w Drzonkowie. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu i odbiorze 
instalacji elektrycznych w projektowanych obiektach i obejmują: 
 
W zakresie przebudowy układów pomiarowo-rozliczeniowych 
- zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania (transport opisano w pkt. 4 niniejszej   
      specyfikacji) 
- wymianę przekładników napięciowych i prądowych 
- wykonanie, dostawę i zabudowę tablic pomiarowych 
- wymianę oprzewodowania układów pomiarowo-rozliczeniowych 

 
 

1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Projektem 
Budowlanym, Specyfikacją Techniczną i postanowieniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego przed przystąpieniem do robót - „Programu Zapewnienia Jakości”,  
w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Program Zapewnienia Jakości powinien w szczególności zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy, sposób prowadzenia robót, organizację „ruchu” na  
  budowie, egzekwowanie BHP w trakcie wykonywania robót 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- sposób i procedurę kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzania 
  i cechowania sprzętu oraz prowadzenia robót 
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom Inwestora 
 



2.0 Materiały 
 
Wszystkie zastosowane urządzenia, przewody, materiały pomocnicze itp. muszą odpowiadać 
wymogom Polskich Norm lub Norm Branżowych. 
Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać świadectwo jakości (atesty)  
i certyfikaty na znak bezpieczeństwa „CE”. 
W miarę możliwości należy stosować materiały i wyroby pochodzenia polskiego. 
Jeżeli polskie materiały i wyroby nie spełniają wymaganych projektem cech lub są nieodpowiednie 
jakościowo, należy stosować materiały pochodzenia zagranicznego, ale spełniające te wymogi oraz 
posiadające certyfikaty jakościowe i aprobaty techniczne. 
Wykonanie robót powinno być zadowalające i gwarantowanej jakości oraz wykonane z materiałów 
(gdy, nie podano szczegółowych wymagań) dobrego handlowego gatunku. 
Wykonawca jest zobowiązany udowodnić jakość każdego materiału i wyrobu użytego do wykonania 
robót. Takie dowody to: atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa „CE”.  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo w trakcie realizacji robót odrzucić każdy materiał 
niezgodny ze ST lub Polską Normą. 
Materiały przeznaczone do wbudowania podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
 

3.0 Sprzęt 
 
Roboty przewidziane do wykonania mogą być wykonane ręcznie i mechanicznie przy użyciu sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca przystępujący do wymiany układów pomiarowych dla zagwarantowania właściwej 
jakości robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu: 
- samochód dostawczy 0,9 t 
- elektronarzędzia 
 

4.0 Transport 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi dla danego 
asortymentu materiałów przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca przystępujący do budowy oświetlenia powinien wykazać się możliwością korzystania 
 z następujących środków transportu: 
- samochodu dostawczego, 
 
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem się na środkach transportu. 
W czasie transportu, załadunku i rozładunku przestrzegać zaleceń wytwórców. 
Materiały – transportować samochodami dostawczymi 
 
W czasie transportu, załadunku i rozładunku oraz składowania materiałów, aparatury i urządzeń 
zwrócić uwagę, aby nie narazić ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia. 
 

5.0 Wykonanie robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z Projektem 
Budowlanym, Specyfikacją Techniczną obowiązującymi normami oraz uzgodnieniami i zaleceniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
5.1 Zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania: 

Transport materiałów i urządzeń opisano w punkcie 4 niniejszej S.T. 
 

5.2 Układanie przewodów nn : 
- trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna 



dla prawidłowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach 
poziomych i pionowych w stosunku do podłóg. 
- mocowanie rurek instalacyjnych n/t. W miejscach zmiany kierunku należy stosować łuki 
systemowe. 
- wciągnięcie przewodów do rurek instalacyjnych 
 

5.3 Połączenia elektryczne kabli i przewodów 
W celu wykonania prawidłowego połączenia zakończenia kabla należy: 
- powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek  
  i podkładek metalowych przewodzących prąd dokładnie oczyścić i wygładzić 
- zanieczyszczone powierzchnie styków pokryte powłoką metalową ogniową 
  lub galwaniczną (rozłączniki, zaciski w stacji transformatorowej) należy tylko zmywać 
  odczynnikami chemicznymi i ewentualnie szlifować pastą polerską 
- powierzchnie styku zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową 
- połączenia wykonać śrubami, spawaniem lub w inny sposób określony w projekcie 
  technicznym 
- śruby, nakrętki i podkładki stalowe mają być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną 
 
 

5.4 Próby pomontażowe 
Po zakończeniu robót montażowych (lecz przed podaniem napięcia) wykonać oględziny 
urządzeń i wykonać próby pomontażowe w zakresie technicznego sprawdzenia jakości 
wykonanych robót wraz z wykonaniem wymaganych pomiarów. Układ pomiarowy należy 
odebrać z przedstawicielem ENEA Operator sp. z o.o. 

 
6.0 Kontrola jakości robót 

 
Do obowiązków wykonawcy należy: 
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości 
- ustalenie i przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, 
  które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót. 
- określenie, i uzgodnienie takich warunków dostaw aby mogła być zapewniona rytmiczność robót 
- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów. 
 
Kontrola jakości materiałów  
Wszystkie materiały użyte w trakcie budowy muszą posiadać atesty fabryczne lub świadectwa 
jakości wystawione przez producenta oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR 
 
Kontrola jakości robot  
polega na sprawdzeniu instalacji w zakresie: 
- poprawnego montażu 
- kompletności wyposażenia 
- braku widocznych uszkodzeń 
- należytego stanu izolacji 
 
Badania i pomiary pomontażowe 
polegają na sprawdzeniu instalacji w zakresie: 
- zgodności zastosowanych urządzeń z projektem, ustaleniami z inwestorem oraz dystrybutorem 
ENEA 
- badania ciągłości żył 
- pomiaru rezystancji izolacji 
- skuteczności ochrony od porażeń 
- potwierdzenie przez służby ENEA Operator poprawnego montażu układu pomiarowego oraz  
  programowanie licznika energii elektr. na właściwą taryfę.  
- sprawdzenie układu transmisji danych. 
 
Dokumentowanie wyników pomiarów i badań 
Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na odpowiednich formularzach  
i podpisane przez przedstawicieli wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Dokumenty te stanowią integralną część Operatu Kolaudacyjnego Robót. Sporządza się je  
w dwóch egzemplarzach – oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy. 



Atesty materiałów muszą być przechowywane przez wykonawcę i przedstawiane przy odbiorach 
robót. 
 

7.0 Obmiar robót 
 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego stanu zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 
ilości wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte Projektem oraz dodatkowe  
i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy 
Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Obmiary sporządzone będą przez Wykonawcę 
zapisane w Książce Obmiarów, i uzgodnione z Inspektorem w ustalonym trybie. 
Wyniki obmiaru należy porównać z Dokumentacją kosztorysowo-techniczną w celu określenia różnic 
w ilości robót. 
Jednostkami podstawowymi obmiaru robót są: 
m  - metr 
szt.  - ilość sztuk 
kpl.  - komplet robót 
 

8.0 Odbiór robót 
 
Odbiór robót powinien być dokonany w terminie do 7 dni po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości 
do odbioru. 
W przypadku prawidłowego wykonania robót, uzyskaniu pozytywnych wyników badań i pomiarów 
oraz skompletowaniu całej dokumentacji powykonawczej, co musi być potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiający sporządza i podpisuje Protokół Odbioru Robót. 
W protokóle należy potwierdzić prawidłowe i terminowe wykonanie robót w całości lub ich części. 
Pozostałe roboty, w których stwierdzono usterki i niedociągnięcia powinny być ujęte oddzielnie. 
W stosunku do tych robót należy ustalić: 
- sposób i termin usunięcia usterek na koszt wykonawcy 
- zakres potrąceń za wady trwałe 
W przypadku, gdy po dokonaniu przeglądu odbierający stwierdzi występowanie zbyt dużej ilości 
usterek i niedociągnięć powinien ustalić termin następnego odbioru po usunięciu ich przez 
Wykonawcę  
i ponowne zgłoszenie przez niego gotowości do odbioru. Za datę zakończenia robót uważa się datę 
powiadomienia Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, że roboty są gotowe do 
odbioru. 
 
Dokumenty wymagane przy odbiorze: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
  robót (dokumentacja powykonawcza) 
- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- Protokoły częściowych odbiorów robót (wcześniejszych zakresów robót) 
- Protokoły badań i pomiarów 
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 
- Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń 
- Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń 
 

9.0 Podstawa płatności 
 
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w punkcie 1.3 
niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót  
i oceną jakości użytych materiałów. 
Cena wykonania robót obejmuje przebudowę układów pomiarowo-rozliczeniowych wraz z układami 
transmisji danych i uruchomieniem włącznie ze wszystkimi formalnościami z tym związanymi ( 
Odbiór i załączenie przez ENEA Operator sp. z o.o.)  

 
10.0 Przepisy związane 

 
Wszystkie roboty wykonania instalacji elektrycznych winny być prowadzone zgodnie z aktualnie 



obowiązującymi normami i przepisami, sztuką budowlaną,  przepisami BHP i wytycznymi ENEA 
Operator sp. z o.o. 
 


